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Num.Ond DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.30.10.a {conglomerati cementizi sem-plici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad u ... i0; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo.
40,00 0,250 10,00
SOMMANO m2 10,00 20,95 209,50
2/2 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.10.20.a [EN 206-1 e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... he dell'ambiente e
rischi con-nessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza
caratteristica: in fondazione
54,30 15,700 0,100 85,25
9,00 6,000 0,100 5,40
8,00 5,500 0,100 4,40
SOMMANO m3 95,05 98,06 9°320,60
3/5 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C fornito in fogli direte
E.03.40.20.a |elettrosaldata a ma-glia quadra controllata e qualificata secondo le
Norme Tecniche per le Costruzioni del ... altro onere, nonché, tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio eletirosaldata maglia
da 8 mm/20/20
2,00 54,30 15,700 4,082) 6'959,89
2,00 8,00 5,500 4,082 359,22
2,00 9,00 6,000 4,082 440,86
SOMMANO kg 7'759,97 1,04 8'070,37
4/7 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.70.10.a |primer bitumino-so a solvente in quantitd non inferiore a 300 g/m?
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
950,51
SOMMANO m2 950,51 1,09 1°036,06
5/9 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
E.12.10.10.b |polimero elastomeri-ca, flessibilita a freddo -25 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere
non tessuto spessore 4 mm
54,30 15,700 852,51
8,00 5,500 44,00
9,00 6,000 54,00
SOMMANO m2 950,51 9,98 9°486,09
6/8 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza
E.13.110.30. |caratteristica, Rck 25 N/mm?, lavorabilita S3, spolvero con miscela di 3
a kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... terzo dello spessore complessivo
della pavimentazione e larghi 0,5 cm, suc-cessivamente sigillati con
resine bituminose
950,51
SOMMANO m2 950,51 14,74 14'010,52
7/1 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.04.20.80.a |carrabile con ele-menti prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte late-ra ... il rinflanco con calcestruz-zo
A RIPORTARE \ 42'133,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°133,14
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da
70x70x100 cm
5,00 1,000 5,00
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cadauno 10,00 112,47 1'124,70}
8/4 Fomitura ¢ posa in opera di chiusini, caditoie ¢ griglie in ghisa
U.04.20.250. |sferoidale di qualsiasi di-mensione, forma e classe di carrabilita
a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima e ... i in opera su di un
preesisten-te pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero
5,00 32,000 160,00
SOMMANO kg 160,00 3,55 568,00
9/6 Messa in quota vasche di prima pioggia - compreso ogni onere e
NP1 magistero
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 44'325,84
TOTALE euro 4432584
A RIPORTARE \ 44°325,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44'325,84

NOTE

1 prezzi unitari del presente computo sono comprensivi del costo della
manodopera, pertanto, si specifica che risultando un costo complessivo
globale per la manodopera di € 11.850,70 il ribasso dovra essere
applicato sulla cifra di € 32.475,14 risultante dalla differenza tra quanto
computato ed il costo della manodopera calcolato.
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